UMOWA - wzér
zawarta w dniu ......cceeeennneen. w Zapolicach pomiedzy:
GMINA ZAPOLICE z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON
730934482, reprezentowang przez Pana Witolda Oleszczyka - Wéjta Gminy Zapolice, zwang w

tresci umowy ,, Zamawiajgcym”

a

z siedzibg e, , Wpisang/wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub
odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ... NIP ...
REGON................ , reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS /

petnomocnictwa innego dokumentu, z ktdrego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zafagcznik do niniejszej umowy) przez ................. (imie, nazwisko i petniona funkcja
reprezentanta Wykonawcy), zwanym/zwang w tresci umowy , Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

w wyniku udzielonego zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdzin. zm.). na realizacje zamdwienia pn. ,Przebudowa i rozbudowa Gminnego Os$rodka
Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynaleznego terenu” zostata zawarta
umowa o nastepujace;j tresci:
§1.
Definicje.
1. Uzyte w umowie skréty i definicje oznaczaja:
1) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.).
2) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z pdin. zm.).
3) Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 2351 z pdin. zm.)
4) Ustawa Pzp — Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

5) SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia.
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6) Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkdéw, opfat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

7) Dokumenty zamdwienia- dokumenty sporzgdzone przez Zamawiajgcego stuzgce do
okreslenia i opisania warunkéw zamdéwienia w tym specyfikacja warunkéw
zamoéwienia i Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

8) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

9) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw opracowanych przez Wykonawce
stuzacych do realizacji przedmiotu umowy, ktérych szczegétowy zakres i forme okresla
PFU.

10) Program funkcjonalno-uzytkowy — opracowanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Gminnego
Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach” powotywany dalej jako ,,PFU”.

11) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

12) Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci
oraz poszczegdlnych etapow i rodzajow czynnosci objetych przedmiotem umowy przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw. Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy powotywany dalej jako ,Harmonogram” stanowi¢
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie
Wykonawcy w stosunku do podanych terminéw realizacji poszczegdlnych rodzajow roboét
budowlanych. Harmonogram uwzglednia¢ musi finansowanie.

13) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg prac stanowigcych przedmiot umowy.

14) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w dokumentac;ji projektowej,

a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.
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15) Nadzdr autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowgq oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym.

16) Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpia lub
ulegajg zakryciu.

17) Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci prac;

18) Odbidr koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci prac bedacych
przedmiotem umowy.

19) Odbidér pogwarancyjny- odbidr stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

20) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia umowy.

21) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos$é prawng, ktéra
zawartfa z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych,
dostaw lub ustug stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy.

22) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie prac dokonywanych w celu prawidfowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzgdzany w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

23) Protokot odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robét

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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24) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi
za wady w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.

25) Protokot odbioru korcowego - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci prac bedgcych przedmiotem umowy;

26) Sita wyzsza (vis maior) —wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktorej
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z
nalezytg starannoscig nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyé, oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

27)Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce
w dyspozycji Wykonawcy;

28) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

29) Termin zakorniczenia - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoniczyé wszystkie prace objete umowa.

30) Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym
zawarta pomiedzy wykonawca a podwykonawcg a takze pomiedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg na mocy ktdrej odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamdwienia.

31) Ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

32)Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosc
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie
rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo

jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
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33) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktére Zamawiajacy jest obowigzany zaptacic
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem
ryczattowym, a jego wysokos¢ zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawce
oferty i nie modyfikacji za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie
w sposOb polegajacy na jego zwiekszeniu, oraz uwzglednia wszelkie opfaty i koszty
niezbedne do nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce
na podstawie umowy, bez wzgledu na okoliczno$ci i Zzrédta powstawania tych optat
i kosztéw, w tym réwniez koszty obejmujgce wykonanie robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzagdkowych.

34) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg roboét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektows, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

35) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wtasciwe przepisy czynnos$ci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

36) Zaplecze budowy — czes$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

§2.
Adresy do korespondencji.

Strony zobowigzujg sie do utrzymywania statego i regularnego kontaktu, celem sprawnego

i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji

lub wydawania polecen lub zgdd, poprzez przekazywanie na piSmie i dostarczanie

(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystanie pocztg lub kurierem za

potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy,

wskazane w ust 6. Zamawiajgcy informuje, iz powiadomi Wykonawce o danych adresowych

Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. W przypadku dokonywania zatwierdzen, powiadomien,
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przekazywania informacji lub wydawania polecen lub zgdd drogg elektroniczng w temacie
wiadomosci nalezy wpisac: nazwe inwestycji i krotkg informacje nt. przedmiotu wiadomosci.

3. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu niezwtocznie fakt ich
otrzymania.

4. Strony bedg uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemnej.

5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

6. Strony ustalaja:

1) nastepujgce adresy do doreczen.
a) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;
b) WyKONawcea: ......ccevevveeeeeeeeeeece e

2) nastepujgce osoby wskazane do kontaktéw:

a) ze strony Zamawiajacego: ............... nr telefonu:.......cc......... , adres e-mail........... ;
b) ze strony Wykonawcy: .............. nr telefonu: .......... adres e-mail.: ......
§3.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach.”

2. Szczegoétowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okreslajg oprdcz
niniejszej Umowy:
1) dokumenty zamodwienia;
2) ogtoszenie o zamdwieniu nr.........
3) PFU;
4) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami;

3. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 2 zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie z
celem niniejszej umowy w sposdb zapewniajgcy prawidtowg realizacje przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
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sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 2 przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku , pomija¢ bedzie sie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.
§4.
Termin wykonania

1. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie do 18 miesiecy liczac od dnia
zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie prac objetych umowag nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

3. Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy rozumieé¢ wykonanie
wszystkich prac wskazanych w niniejszej umowie wraz z zatgcznikami.

4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlneji
najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zarédwno wskazany termin jest
obiektywny i prawidlowo okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakoriczenia
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedfozyc¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowy harmonogram dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji
poszczegdlnych czynnosci w ujeciu tygodniowym, kolejnos¢ wykonywania prac, czas w
jakim wykonawca zamierza wykona¢ prace i uwzglednia¢ wytyczne Programu Rzgadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz sposob rozliczert wskazany w § 10
niniejszej umowy.

6. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
zamawiajgcemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania uwag.

7. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany

terminu zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia
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przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic
zastrzezenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego
oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od
przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych
uwag Zamawiajgcego i przedtozyé zamawiajgcemu poprawiong zmiane harmonogramu w
terminie 7 dni od przekazania uwag.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy odzwierciedlajgcy cene
za wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, z podziatem
na poszczegodlne elementy, opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowe;j.
Kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy zgodnie z zapisami okreslonymi w § 17 umowy,

2) rozliczen czesciowych pod potrzeby wystawienia faktur cze$ciowych.

§5.
Obowiazki

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;

2) dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do prac objetych umows ;

3) zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami, ustawg Pzp, przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy,
przepisami przeciwpozarowymi, przepisami ochrony srodowiska oraz zasadami wiedzy
technicznej

Dokumentacja projektowa sporzadzana przez Wykonawce powinna byé wykonana
zgodnie z PFU oraz w uzgodnieniu z inwestorem oraz zaopatrzona w wykaz opracowan i
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, a takze winna zawieraé
os$wiadczenie wykonawcy, ze zostata wydana w stanie zupetnym/kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, czyli uzyskania— przez Wykonawce dziatajgcego w imieniu
zamawiajgcego - na jej podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wykonanie
robét budowlanych, a takze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/zgtoszenia
zakonczenia wykonania robdét budowlanych przez Wykonawce dziatajgcego w imieniu

Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczaé prace niezwtocznie po uprzednim protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu organizacji placu
budowy i zaplecza budowy.

6. Wyposazenie w sprzet w tym sprzet ruchomy okreslone w dokumentach zamédwienia winno
spetniaé w szczegdlnosci nastepujace warunki:

1) Wykonawca dostarczy je jako wyposazenie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i
dobrej jakosci.

2) Do dostarczonego wyposazenia Wykonawca dotgczy wymagane swiadectwa dopuszczenia
do obrotu, atesty i certyfikaty. Wszystkie dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim.

3) Wykonawca dostarczy i zamontuje wyposazenie bez usterek, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4) W trakcie realizacji, ale przed przystgpieniem do wykonania(zakupu) wyposazenia
Wykonawca winien uzgodni¢ rodzaj i typu sprzetu, kolorystyki mebli, rodzaj materiatu,
rodzaj okug, itp.

5) Zamawiajacy wymagac bedzie, by zakupiony przez Wykonawce i zamontowany sprzet byt
w wysokim standardzie i odpowiedniej funkcjonalnosci.

6) W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich nieodptatnej wymiany lub usuniecia

7. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) do poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich btedach, przeoczeniach i innych
czynnikach moggacych mieé wptyw na prawidtowe opracowanie dokumentacji projektowe;j
i innych prac wskazanych w umowie. Szczegétowy zakres opracowan bedzie uzgadniany z
Wykonawcg w trakcie realizacji zadania.

2) wuzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i opinii formalno — prawnych oraz
postanowien i decyzji administracyjnych oraz materiatéw projektowych na wtasny koszt.

3) zastosowanie w projekcie rozwigzan skutkujgcych optymalizacjg kosztow,

4) stosownie do tresci z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca nie moze opisywac
przedmiotu zamodwienia w sposdb, ktéry mogtby utrudni¢ uczciwa konkurencje w
szczegoblnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentdow lub pochodzenia, Zzrodta lub

szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
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konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow

5) stosownie do art. 99 ust 5 ustawy Pzp przedmiot zamdwienia mozna opisaé przez
wskazanie znakéw towarowych , patentéow lub pochodzenia, Zrdédta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco
precyzyjny i zrozumialy sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”. W takim przypadku Wykonawca wskaza¢ musi w opisie przedmiotu
zamoéwienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

6) zapewnienia materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgcych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie i niezbedne do
odbioru przez stosowne instytucje;

7) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami wynikajgcymi z
decyzji wiasciwych organdéw w zakresie umozliwiajgcym rozpoczecie, zakoriczenie robdt i
uzytkowanie obiektu,

8) poniesienia kosztdw wszelkich prob i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robdét budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej
i STWIORB;

9) poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na placu budowy zgodnie z warunkami opisanymi w
dokumentach zamowienia.

10) przygotowania iurzadzenia placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

11) sporzadzenia badan, pomiardw, préb isprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow
powstatych w trakcie prowadzenia robdét, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow
tych sieci,

12) przedstawiania na biezgco atestow i certyfikatow na wbudowywane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzor
inwestorski),

13) podjecia wszelkich czynnosci w celu terminowego i prawidtowego zakonczenia zadania

inwestycyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, odbiorami,
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14) poniesienie kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy, placu
budowy oraz tymczasowych obiektéw na placu budowy, w szczegdlnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazdéw do terenu budowy,

15) poniesienia kosztéw wytgczenia jedno lub wielokrotnego sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystapia),

16) poniesienia kosztdw obstugi geodezyjnej, ktérej zakres okreslono w dokumentach
zamawiajgcego

17) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie wykonane dziatania polegajgce na uszkodzeniu
sgsiadujgcych obiektdw budowlanych, instalacji na powierzchni, jak iurzadzen
podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych
uszkodzen na podstawie operatu sporzgdzonego przez rzeczoznawce,

18) pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z dozorem budowy iochrong mienia,
zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i oswietlenie placu budowy 1z niezbednymi zabezpieczeniami bhp ippoz, montaz
tymczasowych urzadzenia pomiarowych na dostawe wody ienergii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy,

19) doprowadzenia do stanu pierwotnego terendw przylegtych (rozjezdzone trawniki,
uszkodzone chodniki, itd.) po zakoriczeniu robdt,

20) systematycznego prowadzenia prac porzadkowych wrejonie placu budowy,
w szczegolnosci segregowanie, sktadowanie i unieszkodliwianie odpaddéw oraz gruzu
budowlanego, pochodzacych z rozbidrki, ich wywdz,

21) zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji, budowli, budynkdéw i urzadzen oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

22) przyjecia technologii i organizacji robdt, ktdéra nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,

23) prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczeistwem, dobrg
jakoscig i wtasciwg organizacjg,

24) poniesienia petnej odpowiedzialnosci (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robot, wtym réwniez za uszkodzenia sieci badz

instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy,
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25) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;
26) uczestniczenia na zadanie Zamawiajgcego w radach budowy i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;
27) przetransportowania wskazanego przez Zamawiajgcego materiatu z terenu budowy na
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego;
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w niniejszej umowie.
§ 6.
Realizacja roboét.
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
2. Wykonawca wyznacza nastepujacych projektantéow:
1) w specjalnosci architektonicznej : .........
2) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j: .........
3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: ...............
4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych: ...............
5) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
6) w specjalnosciinzynieryjnej drogowej bedzie ........ccccevevveunnnene
3. Wykonawca wyznacza nastepujacego kierownika budowy oraz kierownikéw robat:
1) Kierownikiem Budowy bedzie: ........oceoioiioieiiece e
2) Kierownikiem robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie: ...............
3) Kierownikiem robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie : ...............
4) Kierownikiem robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bedzie .....................
4. Zmiana Projektantow, Kierownika Budowy badz robdt ktory zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Proponowana osoba musi spetniaé

wymagania opisane w SWZ; osoba proponowana na funkcje projektanta w specjalnosci
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architektonicznej oraz kierownika budowy musi posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie

mniejsze niz doswiadczenie oséb proponowanych na te stanowiska wskazane w wykazie

0s0b.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa. Pod pojeciem kadry
kierowniczej Zamawiajgcy rozumie kierownika budowy lub kierownika robdt w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

6. Celem prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy, Zamawiajacy ustanowi
inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

7. Inspektor nadzoru dziataé¢ bedzie w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym
oraz w granicach umocowania nadanego im na podstawie odrebnej umowy zawartej
z Zamawiajgcym. Zamawiajagcy dotozy wszelkich staran, by biezgca kontrola robdt nie
zaktdcata normalnego toku ich wykonywania.

8. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie w szczegélnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien;

2) weryfikacji dokumentacji projektowej sporzgdzanej przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 21 ust. 2 niniejszej umowy.

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie i wykonywania biezgcej kontroli zgodnoSci
robét z PFU, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak
rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

4) kontroli jakosci robét budowlanych, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania
materiatéw budowlanych

5) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym, jak réwniez
uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umowsg;

6) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzenia usuniecia wad;

7) wydawania kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu wykonawcy polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych w szczegdlnosci: likwidacji
wad lub niebezpiecznych warunkdow, wykonania na koszt wykonawcy testéw lub badan w
tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego

odbioru;
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8) dokonywania kontroli materiatdw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju
materiatdw wykonczeniowych czy biatego montazu;

9) odbioru robdét zanikajgcych przed ich zakryciem;

10) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujgcych
przepisOw prawa.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonywania prac niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy
lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

10. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy i zgdac¢ uczestnictwa w tych
badaniach.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi peftng
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy i podczas wykonywania wszelkich
prac zwigzanych z realizacjg umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia Kontraktu (od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy), oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych zsumga ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie projektowania i
wykonywania robot budowlano —montazowych oraz dostaw wraz ze wszelkim mieniem
znajdujgcym sie na terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac: wszelkie etapy

dokumentacji projektowej, roboty budowlano- montazowe, sprzet i wyposazenie
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budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy ztytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), ryzyko zawodowe powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikdéw Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy roboty budowlane

3. Umowy (umowa) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg byé zawarte nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy oraz
obowigzywaé musza do podpisania protokotu odbioru koricowego robdt.

9. Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

10. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca przedfozy dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy /umoéw ubezpieczenia.

11. W razie wydfuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia i ztozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego wykonanie
powyzszego obowigzku.

12. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania prac w sposéb zapewniajgcy ochrone
i poszanowanie interesdow 0sob trzecich, przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow

tacznosci.

§8.
Wymogi dotyczace zatrudniania oséb
1. Zamawiajgcy na podstawie ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
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Wymog dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw budowlanych), wykonujgcych
roboty bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt pod kierownictwem kierownika
budowy oraz operatorow sprzetu mechanicznego, przy pomocy ktérego realizowany bedzie
przedmiot zamodwienia (wymdg ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowg czy
dostawcodw materiatdw budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiscie osoba
fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy

o podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia przez osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce to

wykonywanie robét budowlanych szczegétowo okreslonych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo na roboty
budowlane stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, ktéorymi moga byc¢:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dane osobowe osoby
sktadajgcej oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosSci sg wykonywane przez pracownika na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia

umowy o prace, zakres obowigzkdw pracownika oraz podpis pracownika;
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b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0so0b wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkdw
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, zakres obowigzkéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§9.

Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w: odbiorach robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w odbiorach czesciowych i koncowym robét oraz
odbiorze pogwarancyjnym. Zkazdego rodzaju odbioru za wyjatkiem odbioru robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynnosciach odbioru robét. Uchylanie sie przez
Wykonawce od obowigzku uczestnictwa w czynnosciach odbioru robdét stanowi podstawe do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru robot bez Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczes$nie skutecznie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét wpisem do Dziennika

budowy.

. Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 5.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Odbiory czesciowe robét dokonywane beda dla potrzeb fakturowania, zgodnie z terminami
i zakresami robot okreslonymi w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4.

Po zakonczeniu wykonania czesci prac, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét
poprzez zawiadomienie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru czesciowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego wykazu prac wykonanych sporzgdzonego na podstawie
harmonogramu i kosztorysu, o ktérych mowa § 4 w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych
prac.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci prac (w tym
dostaw sprzetu) sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$Swiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru w terminie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg. Dokumenty zatgczone do zawiadomienia
o gotowosci do odbioru muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentacji odbiorowej przed przystgpieniem do
odbioru. Do odbioru koricowego wymagane jest takze dostarczenie przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie, ktére Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego.
Szczegdtowy wykaz dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego zawiera PFU.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca powinien poinformowa¢ Podwykonawcdow, przy udziale

ktérych wykonat przedmiot Umowy.
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17. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce. Komisja potwierdza wykonanie prac
na dzien zgtoszenia do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru musi by¢ zgodne z
terminem wskazanym w harmonogramie. Zamawiajgcy zakoniczy czynnosci odbioru
koricowego najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi
przerwanie czynnosci odbioru.

18. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koicowego zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub/i z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy Zamawiajacy moze przerwac Odbior koicowy, fakt ten nie moze by¢ podstawag
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast bedzie podstawg do
naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w
terminie. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na zakonczenie prac bedacych
przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzen uwzgledniajac
ich ztozonos$¢ techniczng. W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie wykona robdt lub/i nie przeprowadzi préb i sprawdzernn Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) istotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy przerwie odbidr kofncowy i wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad uwzgledniajgc ich ztozono$¢ techniczng. W
przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie usunie
wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) istotne nie nadajgce sie do usuniecia nieuniemozliwiajgce dokonanie odbioru -
Zamawiajgcy dokona odbioru ale wtedy Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujac
w tym zakresie potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci
uzytkowej Przedmiotu umowy

3) istotne nie nadajace sie do usuniecia uniemozliwiajgce dokonanie odbioru —Zamawiajgcy
zazgda ponownego wykonania robot tak aby wady te zostaly wyeliminowane w

odpowiednim terminie — po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu Zamawiajacy
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20.
21.

22.

23

24,

jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4) nieistotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru z obowigzkiem
usuniecia wad przez Wykonawce w terminie wynikajagcym z wtasciwosci tych wad —
jednak nie dtuzszym niz 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiajacy bedzie
obcigzat Wykonawce karami umownymi, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)),

5) nieistotne nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru ale wtedy
Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujgc w tym zakresie potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej Przedmiotu
umowy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego.

Odbidr pogwarancyjny zwotany zostanie przez Zamawiajgcego najpozniej w terminie do 30

dni od daty uptywu okresu gwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny stuzy¢ bedzie potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce

wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia wszystkich

Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

. Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie Protokét odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
o ktérych mowa w ust. 18 co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidér zas
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.
§ 10.
Rozliczenia.

Za wykonanie umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokoSci brutto .........eieeececeeeneae. ztotych (stownie ztotych:
......................................... /100), w tym:

- 2022 1ok - zt brutto — S$rodki wtasne Zamawiajagcego w wysokosci

............................... zt; s$rodki Programu Rzadowy Fundusz Polski tad w wysokosci:
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= 2023 rok - e zt brutto - srodki Programu Rzadowy Fundusz Polski tad w
WYSOKOSCI: ceveeevieieieeeeece e e zh;

z podziatem na:

1) Etap i - cena netto ....ccecevereeee. ztotych (stownie: .............. .../100 ztotych)
+ podatek VAT 23 % w kwocie ............... ... /100 ztotych (stownie: .............. .../100 ztotych), co daje
kwote brutto ............ ... /100 ztotych (stownie: .....cceeeeeereveveirecrcerens e /100 ztotych),

2) Etap Il e - cena netto .....eeveeeee. ztotych (stownie: ... ... /100
ztotych) + podatek VAT 23 % w kwocie ................ ... /100 ztotych (stownie: .............. ... /100 ztotych),
co daje kwote brutto ............ ... /100 ztotych (stownie: .......ccceueeveveveeerieececes o /100 ztotych),

3) Etap e - cena netto ..o, ztotych (stownie: ............. .../100
ztotych) + podatek VAT 23 % w kwocie ......cc...... ... /100 ztotych (stownie: .............. ... /100 ztotych),
co daje kwote brutto ............ ... /100 ztotych (stownie: .......ccceeeveveveeereereeces o /100 ztotych),

2. Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej
wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Strony umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawionej w ust. 1
niniejszego paragrafu, poza okoliczno$ciami przedstawionymi w niniejszej umowie.

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w czesciach:

1) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wyziszej niz 10 % wynagrodzenia

ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, za prace wykonane do dnia 30 listopada 2022

roku na podstawie faktury opiewajgcej na warto$é¢ prac wykonanych potwierdzonych
czesciowym protokotem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét jednak
nie wyzszej niz 1 200 000,00 zfotych brutto.

2) druga cze$é wynagrodzenia w wysokosci nie wyzszej niz 45 % wynagrodzenia ustalonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu za prace wykonane do dnia 31 lipca 2023 r. na podstawie

faktury opiewajacej na wartos¢ prac wykonanych potwierdzonych czesciowym
protokotem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdt jednak nie wyzszej
niz 5 400 000,00 ztotych brutto.

3) ptatnosc koricowa na podstawie faktury koricowej po wykonaniu przedmiotu zaméwienia,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

5. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe oraz faktura koricowa.
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6. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy.
Wykonawca oswiadcza i akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowac realizacje przedmiotu
niniejszej umowy w czesci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajgcego do czasu
otrzymania srodkéw z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu ,,Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i ich wyptaty na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie. Jednoczesnie strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawecy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

7. Strony postanawiaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, bedzie pftacone w czesciach i bedzie rozliczane przez Zamawiajgcego po
rozpoczeciu wykonywania prac zgodnie z wytycznymi Programu Rzgdowy Fundusz POLSKI
tAD, po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego bez uwag przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong
w dotgczonym do faktury VAT zestawieniu wartos$ci wykonanych roboét, sporzadzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
(przez co Strony rozumiejg wynagrodzenie objete fakturami VAT wystawionymi przez
Wykonawce). Do protokotu odbioru czesciowego wykonania robét budowlanych
Wykonawca przedstawia zestawienie wartosci wykonanych prac, ktére bedzie
zweryfikowane i podpisane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Warunkiem dokonania zapfaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonat
przedmiot zaméwienia bez udziatlu podwykonawcéw bedzie skuteczne dostarczenie
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do
siedziby Zamawiajgcego. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uznaje sie fakture VAT
zawierajgcg wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajgcg btedow
i wystawiong w oparciu o protokdét odbioru robdt. Za prawidtowo wypetniony protokét
odbioru robdét uznaje sie protokoét odbioru robdt podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw warunkiem wyptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie oprocz
dokumentéw wskazanych w ust 8 dodatkowo:

1) zestawienia w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot

budowlanych/dostaw/ustug wykonane przez Podwykonawcéw lub  dalszych
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10.

11.
12.

13.

Podwykonawcéw lub protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw dotyczace danej faktury;

2) kopie faktur VAT Ilub rachunkédw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie dokumentéw potwierdzajagcych dokonanie pfatnosci wymagalnego wynagrodzenia
przez Wykonawce albo oswiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcédw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robét
budowlanych oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 9 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktorych mowa w ust 9 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Niniejsze postanowienia
nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego o ktérych mowa w art. 465 ustawy Pzp w zakresie
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcédw/dalszych podwykonawcéw.

Datg zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zapfata faktury VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty

dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych

dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla

Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (tzw. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towardéw i ustug.

2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy na ktéry bedg dokonywane ptatnosci o
NUMEIZE ....cceuvvvrreennnnn. jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu

podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujgcym sie w
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14.

15.

16.

elektronicznym wykazie podmiotéow prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i

ustug.
W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkdéw okreslonych w ust 13,
opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Cesja, przelew lub czynno$é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§11.
Podwykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcom na warunkach okre$lonych w art. 674! KC, ustawie Pzp i w niniejszej
umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamowienia przez
podwykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce minimalne wymogi natozone wobec tresci zawieranych
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

2) zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
niniejszej umowie;

3) przedmiot umowy o podwykonawstwo, termin realizacji, sposob spetnienia swiadczenia,
oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ.

4) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére bedg zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszych podwykonawcéw oraz uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie umowy
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe lub
dokona¢ zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia ale nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonywania robdt budowlanych, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu o ktdrym mowa w ust. 5 sktada
do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy
Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie wskazanym uwaza sie za
akceptacje projektu umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
o ktérym mowa w ust. 5 sktada do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w
art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie

wskazanym uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
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10.

11.
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktdrej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;
Zasady okreslone w niniejszym paragrafie majg odpowiednie zastosowanie takze do umoéw
zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robét budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywad informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje
robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia stosownie do zapiséw w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcodw czy ustugodawcédw, z ktérymi umowy zostaty zawarte z
naruszeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajgcy dwukrotnie dokonat bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub dokonat
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18.

bezposrednich zaptat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.
Dopuszcza sie zgtoszenie przez Wykonawce powierzenia podwykonawcy czesci zamdwienia
bedgcego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej wykonania Postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie wtedy odpowiednio.
Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio
podwykonawce lub dalszego podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
wprowadzenia dalszego podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,
a w przypadku dostaw i ustug — po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé kopii umowy
Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia takiej pracy
na terenie budowy i o dacie jej zakoniczenia.
§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci ceny catkowitej
podanej w ofercie) tj. kwote brutto ................. ztotych (stownie: .....ccoooveveiiieicienins
ztotych w formie .......ccceveuvennenee ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce w tym usuniecia Wad, roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o

faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosSCi .....ccccvirrinnnee. zt (stownie: . ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robdt, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, t;j.
................ zt (stownie...........................), ZOStanie zwrdécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego. W razie
whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
uniemozliwiajgcej pozostawienie kwoty okreslonej w zdaniu 1 niniejszego ustepu,
Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i ztozy je Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu dokonania odbioru kornicowego robot.

§13.
Kary umowne.

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwitoke w wykonaniu terminu koncowego przedmiotu umowy okreslonemu w § 4 ust. 1
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia facznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwioke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 w wysokosci 0,03
% facznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwitoke w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu

umowy;
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5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 2
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy 200,00 zt za kazdy dzier zwitoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia
zapfaty;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych/dostaw/ustug objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zgtoszony Zamawiajgcemu
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okres$lonymi Umowg — w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ 1z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.

11)w przypadku niewywigzania sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia.

12) W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy sg wykonywane przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

13)W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych dowoddéw, majgcych na celu potwierdzenie spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w § 8 ust. 2, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieA zwtoki liczonej od daty wyznaczonej

na ztozenie dowodow;
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14) za zakrycie robét bez zgody inspektora nadzoru udzielonej na zasadach okreslonych w § 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
15) za niewykonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz na zasadach okreslonych w § 6 ust 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos$é zastrzezonych kar umownych,
kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.
taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 25 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okoliczno$ci za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w
razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
§14.
Rekojmia i gwarancja.
Wykonawca udziela ...ccceeereennnenne — miesiecznej (min. 36 miesiecy) gwarancji na wykonane
roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiatami i urzgdzeniami. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty skutecznie zakoriczonego odbioru koncowego.
Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakonczony odbiér koncowy uznajg podpisanie przez
strony protokotu odbioru korcowego, a razie stwierdzenia wad rowniez protokotu
z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koricowym. Strony
postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca os$wiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane i dostawy zapewniajg ich zdatno$¢ do uzytku, tj. odpowiadajg
celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sy zgodne z odpowiednimi
normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi, na zasadach
okreslonych w KC. Okres rekojmi ustala sie na okres tozsamy okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uptywie

terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
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Zamawiajacy informuje, ze zastrzega sobie mozliwo$¢ zwotywania komisyjnych przegladdéw
gwarancyjnych, ktére odbywaé powinny sie minimum jeden raz w kazdym roku obwigzywania
gwarancji a takze na koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji. Date,
godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc
o nim Wykonawce na pisSmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy
niezwtocznie przesyta Wykonawcy egzemplarz Protokotu Przegladu.

W przypadku ujawnienia wady (usterki) w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia na pismie Wykonawce o stwierdzonej wadzie
(usterce) na adres .......ccoeeuvenene lub e-mail....c.couveuennene.

Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ zgtoszone wady na wilasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawiadomienia, pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy zazgdat tego na piSmie przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji. Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu
winny byé usuniete niezwtocznie w czasie nieprzekraczajgcym 24 godzin od chwili
zawiadomienia. W sytuacji gdy usuniecie wady w terminie 24 godzin nie bedzie mozliwe
technologicznie Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i podaé
uzasadnienie braku mozliwosci usuniecia wady i poda¢ szacowany czas usuniecia wady.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z tytutu
rekojmi igwarancji. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy
powinien zawiadomi¢ Wykonawce, w terminie na co najmniej 3 dni przed planowang datg
usuniecia wad a w przypadku wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
obiektu w terminie 24 godzin przed planowang datg usuniecia wad. Koszty usuniecia wad

przez osobe trzecig obcigzajg Wykonawce.
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12.
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17.

18.

19.

Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowigzany do dziatania w sposdéb minimalizujgcy
wszelkie niedogodnosci wynikajgce z koniecznosci prowadzenia robdt - analogicznie jak w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

W przypadku urzadzen i materiatéw wbudowanych przez Wykonawce, dla ktérych producent
udzielit dtuzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw z okresem gwarancji udzielonym przez
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji
producenta na okres odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawce gwarang;ji.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych
w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych
oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z
rekojmi i gwarancji.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnie
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na wbudowane materiaty i dostarczony sprzet, w
tym bezptatnie przeprowadzania przeglagdéw gwarancyjnych oraz okresowej kontroli zgodnie
z wymogami obowigzujacego prawa oraz zaleceniami producenta. Z przeprowadzonych
przegladéw gwarancyjnych  oraz okresowych kontroli Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie dostarczy¢ protokot Zamawiajgcemu. Koszty przegladédw gwarancyjnych oraz
koszty materiatdow eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania.
Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen i sprzetu zostang okreslone w przekazanej przez

Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzgdzen”, ktora jest zbiorem szczegétowo
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20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancja. Instrukcja nie moze zawieraé zapiséw sprzecznych z niniejszym paragrafem w
szczegoblnosci zapiséw dotyczgcych ilosci godzin korzystania z obiektu etc.
Wykonawca zapewni mozliwos¢ zgtaszania awarii urzadzen i/lub sprzetu, w okresie
gwarancji i rekojmi telefonicznie, faksem lub drogg e-mailowa.
Serwis gwarancyjny bedzie Swiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzadzen.
W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:
1) odbidér na wtasny koszt wadliwych urzadzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajgcym
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii,
2) dostawe naprawionych urzadzen i/lub sprzetu na wtasny koszt w terminie nie
przekraczajgcym 2 dni roboczych od dnia usuniecia awarii przez serwis,
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii w terminie 4 dni od dnia zgtoszenia,
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i uruchomienia urzadzen i/lub sprzetu
zastepczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.
Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu
przedmiotu umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibg uzytkownika sprzetu
pokrywa Wykonawca.
W przypadku koniecznosci naprawy urzgdzen i/lub sprzetu, ktdorego usterka lub wad
uniemozliwia lub powaznie utrudnia eksploatacje obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia i uruchomienia urzadzen/sprzetu zastepczego o parametrach, ktére umozliwiag
poprawne dziatanie obiektu niezwtocznie nie pdzniej niz w ciggu 24 godziny od chwili
zgtoszenia.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okres$lonych w KC.
§ 15.
Personel Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawecy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia nadal dokonuje naruszen.

Zamawiajgcy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego petnomocnictwa do
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celdw uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do petnego wykonania przedmiotu
umowy.
§ 16.
Zmiany umowy.
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy, zgodnie

z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu
realizacji w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych oraz ich skutkéw, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z PFU lub dokumentacja projektowa. Fakt wystgpienia
niniejszych okolicznosci musi by¢ niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem
oraz przedstawieniem potwierdzajgcego raportu stacji meteorologicznej Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydtuzenia realizacji przedmiotu
umowy nie moze by¢ dtuzszy niz termin przerwania robot, o ktérym mowa powyzej;

2) koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany
wykonania technicznego czesci przedmiotu zamdwienia z powodu zmiany PFU lub
dokumentacji projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem technicznym
podbudowy lub istniejgcego uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjetych w PFU lub
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) o czas sporzadzenia tej
dokumentac;ji;

3) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji
robdét wynikajgcych z wprowadzenia w PFU lub dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5a
Prawa budowlanego, o czas niezbedny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta;

4) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej (vis maior),
klesk zywiotowych np. powddz, trgba powietrzna, huragan, pozar, trzesienie ziemi - o czas
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dziatania sity wyzsze;j;

5) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypatéw,
niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, o czas niezbedny do ustania przyczyny

niemoznosci wykonywania robét;
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6) wstrzymanie prac budowlanych przez witasciwy organ lub w wyniku dziatania oséb
trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktérym na skutek tych
zdarzen nie byto mozliwe wykonanie umowy, i na ktéry w ich wyniku jej wykonanie zostato
przerwane);

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci przekazania
dokumentéw zamiennych, o czas przekazania tej dokumentacji;

8) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie
sg nastepstwem okoliczno$ci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, o czas
przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminéw;

9) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdinien w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydawania ktdrych wifasciwe organy sg zobowigzane na
mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, o czas przekroczenia
przewidzianych w przepisach prawa termindéw;

10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, robét
zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej- o czas niezbedny do wykonania ww. roboét

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu
wykonania zamoéwienia i zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w przypadku gdy wystapi:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

2) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
dokumentacji zamawiajgcego, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad w dokumentac;ji
zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,
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3) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w PFU lub Dokumentac;ji
projektowej zmian w tym zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

4) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w PFU lub Dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) wystgpienia warunkéow Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w PFU lub Dokumentacji projektowe], w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéow budowlanych,

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznos¢ przekazania dokumentédw zamiennych lub usuniecia wad w PFU lub
dokumentacji projektowe;j,

9) wystgpienia roboét dodatkowych lub robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej.

10) rezygnacji z czesci robot do wykonania lub braku koniecznosci wykonania czesci robot
wyniktych z btedéw w PFU lub dokumentacji projektowej;

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie wszelkich zmian do umowy w przypadku gdy ich

taczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia

okreslonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru
umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto za realizacje

przedmiotu umowy:

1) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujgce wysokos¢ podatku VAT;

2) w przypadku wystgpienia zmian wskazywanych w ust. 3 pkt 1-10 i ust. 4 niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 1-10 i ust 4 niniejszej umowy

mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyziszenie lub zmniejszenie) na podstawie
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kosztorysu przedtozonego Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub Wykonawcy przez

Zamawiajgcego. Zmawiajacy przy pomocy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona

weryfikacji kosztorysu. Wykonawca przy sporzadzaniu wskazanego kosztorysu powinien

przyjac nastepujgce zatozenia:

1) wyliczen ceny ,zamiennej” mozna dokona¢ w oparciu ceny jednostkowej robdt,
technologii przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego z zeszytéw SEKOCENBUD z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany;

2) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych mogg by¢ Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR) w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR nalezy zastosowa¢ Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR) a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

3) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamdwieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapiséw przyjetych z kosztorysu ztozonego przez
wykonawce po zawarciu umowy.

7. Zamawiajgcy po 1 stycznia kazdego roku realizacji przedmiotu zamdwienia rozpoczynajac od
roku 2023 na wiosek Wykonawcy moze dokonaé waloryzacji wynagrodzenia wymienionego w
§ 10 ust. 1 umowy:

1) Zwiekszajagc je o kwote wynikajgcq ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz -
pochodnych zwigzanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie sktadek na
ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne wobec oséb wskazanych do wykonania
zamoéwienia lub zmienionych za zgodg Zamawiajacego (i pozostajacych z Wykonawcag w
stosunku pracy lub cywilno-prawnym) na dzied rozpoczecia realizacji przedmiotu
zamowienia. Waloryzacja bedzie dokonana tylko wobec o0sdb, ktére posiadaty
wynagrodzenie minimalne i byty zgtoszone. W tym celu Wykonawca przedfozy
Zamawiajgcemu umowy o prace lub umowy cywilno-prawne z tymi osobami. Przez
minimalne wynagrodzenie rozumiec nalezy wynagrodzenie okreslone w przepisach prawa
pracy.

2) Zwiekszajac je o kwote wzrostéw kosztow wykonania zamowienia wynikajgcg ze zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

wobec pracownikdw i o0séb zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne

Strona 38



otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie. Zapis pkt 1) zd. 2-3 powyzej stosuje sie
odpowiednio.

3) Zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 2-3 opisana wyzej obowigzuje od daty wejscia
w zycie przepiséw podwyzszajgcych minimalne wynagrodzenie nie wczesniej niz od 1
stycznia 2023 roku

8. Na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 10 ust. 1 moze ulec zmianie, na wniosek Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny

materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia w stosunku do kosztéw i cen

zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy Strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10% w stosunku do poziomu cen na dzien
ztozenia oferty;

2) poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w
pierwszym miesigcu po uptywie 8 miesiecy od zawarcia umowy i dotyczy¢ bedzie roboét
jeszcze nie wykonanych;

3) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % wartosci robot budowlanych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

4) zmiana cen materiatdow lub kosztdw uprawniajgca Strony do zgdania zmiany
wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego za
dany kwartat realizacji robét przewidzianych w umowie;

5) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia
whniosku Wykonawcy wraz ze szczegdtowym wyliczeniem wysokos$ci wnioskowanej zmiany,
z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnied w terminie 14 dni od doreczenia
zadania.

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
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11.

12.

13.

14.

15.

1.

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw i wysokosci
ptatnosci, termindw i sposobdw rozliczen wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub
wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian harmonogramu, o ktérym w § 4
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie mogg powodowa¢é przesuniecia terminu
wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia. Zmiany harmonogramu muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.
Zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych zwigzanych z
administracyjng obstugg umowy w szczegdlnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany
0s6b wskazanych do kontaktu miedzy Stronami itp.;
Zmiana umowy moze nastgpic¢ z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujaca
zmiane dorecza drugiej Stronie propozycje zmiany umowy na piSmie, w ktérym wskazuje:
szczegdtowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbedny na wykonanie zmiany, wptyw
zmiany na termin wykonania umowy. Wystgpienie wskazanych w niniejszym paragrafie
okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do zmiany umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksow.
Niedopuszczalne s3, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowied umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem
zmian okre$lonych w niniejszym paragrafie, ktérych mozliwosé¢ dokonania Zamawiajacy
przewidziat w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w SWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
uktadowego lub upadfosciowego oraz o innych zmianach majgcych wptyw na tresé i
wykonywanie niniejszej umowy.
§17.
Odstgpienie od umowy.
Oproécz przypadkéw wymienionych w KC, ustawie Pzp oraz wystgpienia sity wyzszej

uniemozliwiajgcej wykonanie umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
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Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie, jezeli Wykonawca

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdot na okres dtuzszy niz 30 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakornczenia robét,

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 —
4 powyzej) -w szczegdlnosci nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje swoje
obowigzki w sposéb sprzeczny z Umowg (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub
nakazy przewidziane Umowag lub narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszen
oraz nie usuwa ich skutkéw, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na powyzsze (nie dtuzszego niz 7dni);

2. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, strony sporzadzg protokét
inwentaryzacji robdt budowlanych bedgcych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje
sie uporzgdkowaé i oczysci¢ teren budowy niezwtocznie po sporzgdzeniu protokotu
inwentaryzacji robét budowlanych bedacych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie strony za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu przez Strone.
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§18.
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstagpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajagcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

3.  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swadj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenistwa robot.
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§ 19.
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W terminiel4 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdét odbioru robot przerwanych i robdét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéra zaakceptowana musi zosta¢ przez kierownika
budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Szczegdtowy protokot robdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedfug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.
W przypadku wczesniejszego odstgpienia lub rozwigzania umowy i przejecia przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru
autorskiego przez podmioty trzecie.
§ 20.
Ochrona danych osobowych.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, ktdre mogg zosta¢ przekazane lub udostepnione w zwigzku
lub w wyniku realizacji postanowien Umowy.
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie nie ujawniaé, nie przekazywaé, nie przetwarzac,

nie wykorzystywac dla celow wtasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak
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rowniez wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji
niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sg one
znane publicznie lub ich ujawnienia zazgda uprawniony organ w przewidzianej prawem
formie i tresci, jednakie wdéwczas tylko w niezbednym zakresie. Obowigzek zachowania
poufnosci nie ma ograniczen czasowych i nie wygasa po rozwigzaniu Umowy. Obowigzek ten
obejmuje zaréwno informacje wynikajace z niniejszej Umowy jak réwniez informacje
uzyskane przez Wykonawce lub pracownikéw Wykonawcy oraz osoby, ktérymi sie postuguje
w zwigzku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celéw wtasnych lub oséb trzecich danych lub informacji
opisanych w ust.1-2, lub inne dziatania lub zaniechania skutkujgce lub moggace skutkowac
wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze sposéb pozyskiwania, wysytania i przetwarzania danych lub
informacji opisanych w ustepach powyzej spetnia wymogi Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bedg wykorzystywane wytgcznie w
celu realizacji umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce préby lub faktu naruszenia poufnosci
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego, nie pdiniej niz w dniu nastepnym po dniu w ktérym
stwierdzit ten fakt.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia
zobowigzana jest do naprawienia szkody jakg druga Strona poniosta z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania na zasadach ogdlnych.

§21
Szczegodlne obowigzki wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowe;j
Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w Umowie i

dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
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obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi

obowigzujgcymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami normatywnymi oraz os$wiadcza, ze

posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach Umowy.

Dokumentacja projektowa ma by¢ tak wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu

Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca musi uwzglednié zapisy art. 100 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych tj. uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej dostepnosé dla oséb

niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw.
2. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, majg prawo do:

1) opiniowania rozwigzan wskazanych w trakcie prac projektowych przez Wykonawce;

2) monitorowania i kontroli postepu prac projektowych poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym Harmonogramem
Wykonawcy;

3) weryfikacji dokumentacji projektowej na kazdym etapie i we wszystkich branzach
i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych pod
katem ich wzajemnej zgodnosci a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym (PFU), SWZ, Umowag oraz przepisami prawa;

4) Zamawiajgcy przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej z podziatem na
poszczegblne etapy obejmujgce:

a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych na podstawie SWZ, PFU i
pozostatej dokumentacji zaméwienia

b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego wraz z projektami
branzowymi, na podstawie SWZ, PFU i pozostatej dokumentacji zamdwienia

c) etap 3: projekt wykonawczy na podstawie SWZ, PFU i pozostatej dokumentacji
zamowienia.

5) Kazdy etap opracowania dokumentacji projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia
Zamawiajgcego

6) W terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce dokumentacji projektowej wykonanej w ramach danego etapu Zamawiajacy
przyjmie jg bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej listy uwag i

zastrzezen.
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7) W terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajgcemu
skorygowany przedmiot odbioru.

8) 0Odbidr przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajgcego

9) Odbidr opracowan w ramach etapdéw, o ktédrych mowa w ust. 3 nie stanowi podstawy do
wyptaty wynagrodzenia za realizacje prac projektowych.

10) Jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowos¢ w
ktéorymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, lub ujawnig sie okolicznosci majace
wptyw na prawidlowos$é przyjetych rozwigzan projektowych (np.: kolizje,
niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwlocznie w ramach wynagrodzenia zapewni¢ opracowanie
prawidtowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania robot.

11)Jezeli dokumentacja projektowa zawieraé bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji
robot i skutkujgce koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéow, to:

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na ktérym spoczywa ciezar
podjecia wszelkich koniecznych dziatan i kosztéw, niezbednych do usuniecia wady lub
jej skutkéw,

b) jezeli koszty te zmuszony byt ponies¢ Zamawiajgcy, to Wykonawca zwrdci mu w
catosci takie koszty zwigzane z potrzebg zamdwienia przez Zamawiajgcego dostaw,
ustug lub robdét budowlanych nie objetych niniejszg Umowa lub zwigzane z
jakimikolwiek odszkodowaniami, ktére Zamawiajgcy pokryt w nastepstwie zaistnienia
takiej wady.

12) Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego projekt wykonawczy oraz pozostata
dokumentacja bedzie spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie zamowienia w ramach
wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek cze$é
robét wykonana na podstawie projektu budowlanego i rysunkéw wykonawczych lub w
zwigzku z wykonywaniem nadzoru autorskiego nie bedzie traktowana jako roboty
dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie bedg przystugiwac roszczenia z
tytutu wykonania takich robét.

13)Tam, gdzie w dokumentacji projektowej nie bedzie mozna w zaden sposéb zastosowac

opisu za pomocg okreslenia parametrow i zostanie wskazane marka, znak towarowy,
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producent, dostawca, patent lub pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce materiatéw
lub normy nalezy doda¢ zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do
doprecyzowania  zakresu  dopuszczalnej rédwnowaznosci poprzez  wskazanie
najwazniejszych parametrow i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci zgodnie z
przepisami prawa krajowego, UE oraz prawa miedzynarodowego wigzgcego

Rzeczpospolitg Polska.

§22
Szczegdlne obowigzki wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego

1. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia, do zapewnienia petnienia nadzoru
autorskiego przez autoréw dokumentacji projektowej posiadajgcych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy Prawo budowlane przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji
przedmiotu Umowy nad zgodnoscig rozwigzan technicznych i uzytych materiatéw z
dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
normami technicznymi, a ponadto do:

1) sporzadzenia oraz uzupetniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy;

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych,
instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych
przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru;

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich
wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego pozwolenia,

4) udziatu w komisjach i w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,
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5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamdwienia i jego czesci
oraz w czynnos$ciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowych
zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

6) nadzor szczegétowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami,

7) udziat na zadanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w
miesigcu,

8) po otrzymaniu wezwania do niezwtocznego, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin, przyjazdu
na miejsce robot realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowq i
dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie poprawek,
wynikajgcych z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z
zawinionymi btedami.

3. W przypadku weczedniejszego rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego wyraza zgode na
petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

§ 23.
Prawa autorskie

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do
wszelkich egzemplarzy sporzagdzonych opracowan dokumentacji projektowej na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. W szczegdlnosci Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawo
majatkowe do utworu, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsiewziecia,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstate przy realizacji przedsiewziecia oraz
broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu

praw zaleznych;
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a) uzytkowanie utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osoéb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg s$wiattoczuta i cyfrowg, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowe;j i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i)  wymiana nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celéw promocyjnych i reklamy,

I) wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mieé¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym

o) prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych na podmiot
trzeci

p) rozpowszechnianie przez prezentacje lub publikacje w catosci lub we fragmentach, na
wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujacych inwestycje lub Zamawiajgcego,

w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych;
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g) mozliwosci reprodukcji i publikacji utworu w catosci lub we fragmentach za pomoca
dowolnej techniki;
r) uzyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu;
s) prawa do opracowania utworu w szczegdlnosci jego przerdbki lub adaptacji;
t) sporzadzanie projektéw na podstawie utworu;
u) prawa do wykonywania robdét budowlanych i innych prac sporzadzonych na
podstawie utworu
v) wykorzystywanie do opracowania wnioskéw o dofinansowanie
w) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji
X) udostepnianie wykonawcom, w tym réwniez wykonanych kopii
y) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego;
z) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu
2. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych zawarte jest
wynagrodzeniu ryczattowym za wykonanie przedmiotu umowy.
§ 24.
Postanowienia koricowe.
1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to
na waznos¢ umowy jako catosci.
2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego z zaznaczeniem, ze w razie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Strona sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz inne przepisy prawa
polskiego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach.
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